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PRÉSENTATION DU PROJET 
Il s’agit d’un immeuble datant de 1932 d’une surface de 
plancher de 32 000 m², à usage de bureaux et de commerces. 
L’immeuble a connu des phases de restructuration (1992, 
2011-13) avec des modifi cations substantielles de façades et 
commerces.

L’ensemble immobilier comprend : 
� 8 niveaux en superstructure (RDC socle bureau / commerce, 
R+1 commerce, R+2 à R+7 bureaux) ;
� 4 niveaux en infrastructure aff ectés en commerce pour le R-1 
et en locaux annexes et parkings pour le reste. 
Les travaux concernent la réhabilitation lourde des espaces 
de bureaux et des sous-sols hors coques commerciales.

ELÉMENTS GÉNÉRAUX DE 
PROGRAMMATION 
L’ensemble immobilier est classé, du point de vue du règlement 
sécurité incendie, en un groupement d’établissements 
recevant du public, de la 1re catégorie avec activités de type M, 
L, N, W et PS.

Les plateaux de bureaux, code du travail, sont conçus pour 
1 à 4 utilisateurs par niveau (lot A, lot B, lot C, lot D/E), qui 
pourront utiliser ces surfaces en aménagement paysager ou 
avec un cloisonnement conforme à la réglementation.

Les faux plafonds des bureaux seront en panneaux fi bres 
posés suivant le calepinage du projet architectural. 
En complément, des bandes de rattrapage et des jouées en 
plaques de plâtre peintes seront prévues. 

Chaque plateau preneur disposera de ses propres installations 
et distributions (tous fl uides), avec comptages individuels des 
diff érents fl uides.

Les niveaux de bureaux (du R+2 au R+8) sont pourvus de 
faux-plancher technique, permettant la distribution électrique 
et informatique. 

Les charges au sol sont les suivantes : 
� plateau de bureaux tous niveaux : 250 daN /m² ; 
� circulations : 250 daN /m² ;

� hall : 400 daN /m² ;
� cafétéria/lounge :  250 daN /m² ;
� espace polyvalent : 400 daN /m² ;
� terrasses accessibles : 250 daN /m² ;
� locaux archives bureaux tous niveaux (localisés sur plans) : 
500 daN /m².

Tous les locaux seront accessibles aux PMR conformément 
à la réglementation Code du travail (décret 2009-1272 du 21 
octobre 2009).

Les zones qui feront l’objet d’un projet de décoration 
spécifi que sont : 
� le hall de l’immeuble ;
� l’escalier Chambord ;
� les paliers de la sextuplex de chaque niveau ;
� les sanitaires de chaque niveau de bureaux ;
� la cafeteria lounge (R+7) ;
� le Business Club (R+7/8) ;
� la salle polyvalente double hauteur (R+7/8) ;
� le pavillon (R+8).

EFFECTIFS 
L’immeuble est classé en groupement d’établissements 
recevant du public, de la 1re catégorie avec activités de type 
M, L, N, W et PS. L’établissement accueillera 4 835 personnes 
dont 2 855 au titre du public et 1980 au titre du personnel.
La partie bureaux accueillera 2 000 personnes dont 200 au 
titre du public et 1 800 au titre du personnel.

SÉCURITÉ INCENDIE / 
DÉSENFUMAGE 
La distribution intérieure des bureaux est prévue selon les 
règles du compartimentage du R+2 au R+6. 
Dans les niveaux de bureaux, le principe de désenfumage sera 
naturel / mécanique et respectera l’IT 246. L’amenée d’air se 
fera de façon naturelle par la façade, tandis que l’extraction 
sera réalisée mécaniquement avec création de verticalités.

CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
Les objectifs visés de certifi cation et de labellisation sont les 
suivants : 
� la certifi cation « HQE™  Bâtiment Durable Neuf », niveau 
« excellent », suivant le référentiel HQE Bâtiment Durable Neuf 
(version V3 de janvier 2019) ; 
� la certifi cation BREEAM suivant le référentiel « BREEAM 
NC 2016 Shell and Core » niveau « Excellent » ; 
� le label BBCA RENOVATION niveau « Performant » ;
� le label de qualité de vie au travail OsmoZ, sur le levier Bâti 
(pas de niveau requis) ;
� label WiredScore niveau « Gold » ;  
� label Smartscore niveau « Silver » ;
� le label BBC Effi  nergie renovation.

L’isolation thermique sera réalisée selon la réglementation 
RT Existant et les objectifs de performance énergétique 
envisagés par le Maître d’ouvrage et en tenant compte de 
leurs contraintes.

  

PERFORMANCES 
ACOUSTIQUES 
Les performances acoustiques prévues pour le projet 
répondent aux exigences des certifi cations environnementales 
prévues. 

Les niveaux d’isolement Dn, T, A, tr sont au minimum de : 
� angle place de la Madeleine : 37 dB ; 
� côté bd de la Madeleine : 34 dB ; 
� côté rue Duphot : 34 dB ; 
� patios Intérieurs : 30 dB ; 
� les autres façades : 30 dB.

Les isolements et potentiel d’isolement Dn,T, A minimum requis 
sont les suivants : 
� entre plateaux de bureaux : ≥ 30 dB ;
� entre bureaux individuels et circulation : ≥ 30 dB ;
� entre bureaux individuels et sanitaires : ≥ 35 dB ;

MENUISERIES EXTÉRIEURES 
Les menuiseries extérieures seront à ossatures métalliques, 
avec double vitrage et ouvrants à la française ou à l’anglaise :
� murs rideaux grilles sur la façade historique ;
� murs rideaux sur la façade Nouvelle sur boulevard de la 
Madeleine et rue Duphot ; 
� mur rideau à facettes avec garde-corps extérieurs vitrés et 
partie opaque en aluminium formant C+D au niveau des patios ;
� mur rideau droit avec garde-corps extérieurs vitrés 
et partie opaque en aluminium formant C+D au niveau de la 
façade Vindé ;
� mur rideau grille sur la façade attique (portes coulissantes) 
et la salle polyvalente (portes monumentales double hauteur)
� des châssis isolés ;
� des verrières en fond de deux patios et au-dessus de 
l’escalier monumental.

Le hall d’entrée sera pourvu de portes métalliques. 

OCCULTATION 
Le système d’occultation sera composé de stores motorisés 
intérieurs en toile « Screen » non guidés, ou sur les façades les 
plus exposées par des stores extérieurs guidés. 
La verrière du patio D est équipée de stores toiles intérieurs 
motorisés guidés en sous face.

COUVERTURE  /  ÉTANCHÉITÉ 
Les couvertures en zinc existantes seront reprises et une 
couverture neuve sera mise en place sur le pavillon R+8.
La toiture en ardoise du bâtiment Paul Friese sera également 
révisée.  

L’ensemble des étanchéités, balcons et terrasses sera repris 
avec un complexe bicouche élastomère. Toutes les terrasses 
situées sur des locaux chauff és seront isolées.
La protection de l’étanchéité des terrasses accessibles sera 
réalisée selon le projet architectural (lames ou dalles de bois 
sur plots réglables, complexe de verdure, couverture zinc). 

DESCRIPTIF 
TECHNIQUE
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APPAREILS ÉLÉVATEURS 
L’immeuble sera équipé d’une batterie Sextuplex située dans le 
hall principal, constitué de : 
� 3 ascenseurs de 1 600 kg avec une vitesse de 1,6 m/s 
desservant les niveaux RDC à R+8 ;
� 1 ascenseur de 1 600 kg avec une vitesse de 1,6 m/s 
desservant les niveaux RDC à R+7 ;
� 1 monte-charges de 1 050 kg avec une vitesse de 1,6 m/s 
desservant les niveaux SS4 à R+7 ;
� 1 ascenseur de 1 125 kg avec une vitesse de 1,6 m/s 
desservant les niveaux SS4 à R+7 ;
� SS1 et R+1 non desservis.

Ces ascenseurs constituent une batterie Sextuplex avec 
système d’appel par destination. 
Des mesures conservatoires sont prévues pour l’installation 
d’un contrôle d’accès par badge au niveau du palier. 
Autres appareils :
� 2 monte-charges simplex de 1 000 kg avec une vitesse de 
1 m/s desservant les niveaux SS2 au R+7/R+8 ;
� 1 ascenseur PMR Simplex de 630 kg avec une vitesse de 
1 m/s desservant les niveaux R+2 au R+6 ;
� 1 ascenseur PMR Simplex de 400 kg avec une vitesse de 
0,15 m/s desservant les niveaux R+6 au R+7 ;
� 4 plateformes EPMR de 315 /330 kg avec une vitesse de 
0,06 /0,15 m/s desservant les niveaux R+4, R+5, R+6 et R+7 ;
� plateforme PMR Type Flexstep de 400 kg avec une vitesse 
de 0,04 m/s desservant le niveau R+3.

FAUX PLAFONDS 
Les plateaux de bureaux seront équipés d’un faux plafond 
en dalles fi bres, de format 1200*1200 mm, 1200*600 mm ou 
1400*600mm, avec ossature semi-apparente permettant 
l’intégration des éléments techniques (luminaires et grilles de 
souffl  age / grille de reprise). 

En complément du plafond démontable et partiellement au 
droit des bureaux, des plaques de plâtre lisses sur ossatures 
métalliques sont prévues. 

À chaque fois qu’il sera nécessaire, des jouées de rattrapage 
de diff érence de niveaux seront prévues en plâtre. 

Les couloirs de circulation seront équipés d’un faux plafond 
en dalles fi bres, de format 1400*300 mm ou 1600*300mm, 
avec ossature semi-apparente permettant l’intégration des 
luminaires.

Les pièces humides seront pourvues d’un faux plafond de type 
hygiène.

ÉQUIPEMENTS DE 
CHAUFFAGE ET 
DE CLIMATISATION
La production calorifi que existante sera reconduite et sera 
assurée par une sous-station CPCU. Cette production est 
commune pour les plateaux de bureaux et des commerces en 
fonctionnement. Cette sous-station permettra d’assurer les 
besoins de chauff age et de production d’eau chaude sanitaire 
d’un éventuel Food Court au RDC / R+1. 

La production frigorifi que existante sera reconduite et sera 
assurée par une sous-station Fraicheur de Paris.

Les températures contrôlées des espaces de bureaux sont les 
suivantes : 
� période d’été : 26° C +/-1 pour 32° C extérieur ; 
� période d’hiver : 19° C +/-1 pour -5° C extérieur. 

Les débits d’air neuf sont les suivants : 
� bureaux : 30 m3/h.personne ;
� salles de réunions : 35 m3/h.personne ;
� hall : 1 Vol/h.

Les départs eau chaude et eau glacée seront spécifi ques par 
aff ectation (ventilo-convecteurs des bureaux, centrales de 
traitement d’air, Food court… )

Les équipements terminaux seront de type ventilo convecteurs 
4 tubes (installés dans le plenum de faux plafond, en allège dans 
certaines zones ou dans le plenum de faux plancher pour le 
pavillon du R+8 et la cafétéria), unité de traitement d’air pour la 
double hauteur du hall ou plancher réversible.

Le hall sera traité par des ventilos convecteurs en allège dans 
l’espace simple hauteur et unité de traitement d’air sur la 
partie double hauteur. Un plancher chauff ant-rafraîchissant 

assurera des conditions de base sur l’ensemble de la surface. 

Les sanitaires et les vestiaires en sous-sol / RDC sont traités 
par des radiateurs à eau chaude. Les sanitaires situés dans les 
derniers niveaux ou R+2 seront traités par des convecteurs 
électriques. Un rideau d’air chaud sera mis en place dans le hall 
afi n de limiter les déperditions en période hivernale

Il sera prévu 20 % de la surface utile de chaque compartiment, 
en superstructure, dédiée à la création de salles de réunions, 
avec occupation de 2,5 m²/personne (sans comptabilisation 
des surfaces aff ectées en salles de réunion du R+7/R+8). 

L’ensemble des équipements sont gérés et contrôlés par une 
GTB communicante. 

GTB
Le système de GTB permettra d’intégrer en un seul ensemble 
les diff érentes fonctions du bâtiment, et assurera la gestion de 
l’ensemble des équipements techniques du bâtiment. 

Le système est ouvert et interopérable pour permettre toute 
évolution qui pourrais être souhaitée par le preneur. 
Le système doit permettre :  
� le suivi des énergies : donner des informations sur le 
fonctionnement de l’immeuble, suivi de comptage et gestion 
des alarmes en cas de détection de défaut ; 
� le contrôle des installations CVC/ Electricité : contrôler et 
piloter les équipements techniques (production chaud et froid, 
CTA, éclairage, stores, terminaux de climatisation…) ;
� l’aide à la conduite des installations techniques : établir le 
programme horaire en chauff age, climatisation, éclairage…
� l’aide à la conduite des installations techniques : établir des 
rapports de consommation énergétiques.

Tous les équipements raccordés à la GTB s’appuieront sur 
un réseau de communication et des protocoles BACNET, 
Modbus et Mbus.
L’installation comprendra un serveur Web qui permettra la 
gestion et le pilotage de la GTB au travers un PC.
L’exploitation des installations sera réalisée depuis un 
poste d’exploitation raccordé à l’architecture GTB via le 
réseau « Smart » / BOS. 

Des compteurs énergétiques seront installés de manière à 
réaliser un suivi par poste, par type d’usage et par zone, avec 
report des informations sur GTB :
� chauff age (consommations électriques et calories) ;
� refroidissement (consommations électriques et frigories) ;
� ECS (consommation électrique des ballons d’ECS) ;
� éclairage (consommation électrique des éclairages intérieurs, 
extérieurs et du parking) ;
� ventilation (consommation électrique des CTA) ;
� consommation électrique des prises de courant ;
� consommation électriques des pompes et auxiliaires ;
� consommation électrique des ascenseurs ;
� consommation électrique des équipements Services 
Généraux.

DÉSENFUMAGE
Le bâtiment est soumis à l’instruction technique 246 en 
termes de désenfumage. Le désenfumage concerne les zones 
de bureaux et partiellement le palier ascenseur du R+2 ainsi 
que la circulation autour de l’escalier Chambord de ce même 
niveau. Les autres paliers et circulations Chambord des 
niveaux R+3 à R+8 ne sont pas désenfumés.

Dans les plateaux de bureaux, les espaces devant les ouvrants 
de désenfumage ne seront pas cloisonnables. Le désenfumage 
sera naturel / mécanique et respectera l’IT 246. L’amenée d’air 
se fera de façon naturelle par la façade, tandis que l’extraction 
sera réalisée mécaniquement avec création de verticalités. 

Les parkings seront traités avec un désenfumage mécanique.

Le hall RDC, l’ensemble du niveau R+2, locaux vélos du RDC 
et tous les niveaux en infrastructure sont protégés par une 
installation automatique à eau de type sprinkler.
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PLOMBERIE SANITAIRE
Tous les sanitaires disposeront d’une cabine accessible PMR.
Les blocs sanitaires des bureaux seront pourvus d’un ballon 
d’eau chaude électrique.
Chaque bloc dispose de son compteur d’eau repris sur la GTB. 
Les cuvettes et les robinetteries pourront être issues du 
réemploi.

La production d’eau chaude sanitaire de l’offi  ce cuisine du R+7 
sera centralisée avec des ballons de stockage et un échangeur 
à plaques, alimenté à partir de la sous-station CPCU.

Des attentes EFS pour l’alimentation de fontaines à eau 
ou de tisaneries seront prévues en faux plancher au plus 
proche des sanitaires via des piquages et vannes en sortie 
de colonnes. Une évacuation vers le réseau d’eau usée est 
également prévue (attentes bouchonnées). Ces dispositions 
permettront aux preneurs d’intégrer ces éléments lors de 
leurs aménagements. 
Des attentes équipées tracées et avec robinets seront 
prévues au niveau des terrasses paysagères pour permettre 
les arrosages et l’entretien des espaces.

ÉLECTRICITÉ COURANTS 
FORTS
L’alimentation en énergie électrique de l’immeuble aura pour 
origine le réseau HTA 20kV en double dérivation.

Le poste de livraison et les deux nouveaux transformateurs 
HT/BT de 1 600 kVA seront positionnés au SS2.

Un TGBT dédié aux plateaux de bureaux, un TGS pour les 
besoins spécifi ques des services généraux et des tableaux 
divisionnaires par zone seront installés.

Deux groupes électrogènes de sécurité et de remplacement 
de puissance unitaire de 1 500 kVA sont mis en place afi n 
d’alimenter les installations électriques essentielles pour la 
sécurité en cas d’anomalie.

Les nourrices des postes de travail seront positionnées en 
faux planchers et seront équipées de : 

�  1 connecteur d’alimentation (Réseau normal) ;
�  3 PC 2x10/16A+T de couleur « Blanc » (Réseau normal).

Des mesures conservatoires sont également prévues au 
niveau du TGBT pour la mise en place d’un onduleur. 

L’ensemble des appareils d’éclairage dans les plateaux de 
bureaux sera de type LED. Les plateaux de bureaux seront 
gérés en détection de présence et gradation.

Les niveaux d’éclairement prévus sont les suivants : 
�  espace de bureaux : 300 Lux, avec une uniformité 0,7 ;
�  salles de réunion : 300 Lux, avec une uniformité 0,7 ;
�  paliers : 200 Lux, avec une uniformité 0,4 ;
�  hall : 200 Lux, avec une uniformité 0,4 ;
�  circulations : 150 Lux, avec une uniformité 0,4 ;
�  escaliers : 150 Lux, avec une uniformité 0,4.

ÉLECTRICITÉ COURANTS 
FAIBLES  –  VDI  –  SMART
Le précâblage VDI des plateaux de bureaux est à la charge 
du preneur ; les mesures conservatoires sont mises en œuvre 
pour permettre un déploiement aisé de ce réseau. 
Deux locaux opérateurs seront prévus en infrastructure, au 
niveau SS2, permettant ainsi une double adduction du site. Un 
raccordement au réseau fi bre optique sera mis en place.
Des chemins de câble sont prévus entre les deux locaux 
opérateurs ainsi qu’au niveau des colonnes montantes, qui 
desservent les plateaux de bureaux. Le preneur peut ainsi 
aménager ses locaux VDI (1 local VDI par niveau, avec arrivée 
d’eau glacée en attente) avec les interconnexions nécessaires 
avec les locaux opérateurs. 

Dans le cadre des travaux, il est déployé un système « Wi-Fi » 
dans les parties communes du bâtiment (hall RDC, cafétéria /
Lounge du R+7, cabines ascenseurs et espaces extérieurs). 

Dans le bâtiment, il sera déployé un système de « GSM Indoor » 
de type 3G, 4G et 5G dans le bâtiment de bureaux 
et les sous-sols. 

Il sera déployé un réseau dit « Smart » sur la partie bureaux. 
Ce réseau sera préconnectorisé, organisé en étoile à partir 
des répartiteurs généraux vers les diff érents terminaux en 
passant par des commutateurs. Ce réseau permettra le 
transport de données sous le protocole IP et distribuera 
notamment la GTB, l’audiovisuel, la sûreté, la téléphonie et le 
« Wi-Fi ».

ÉLECTRICITÉ AUTRES 
COURANTS FAIBLES 
Le contrôle d’accès mis en place permettra de contrôler 
tous les accès extérieurs du bâtiment par lecteur de badge 
MIFARE DESFire ; le local PCS, la plupart des locaux 
techniques et les locaux vélos seront également équipés. 

L’installation sera extensible pour pouvoir étendre les points 
d’accès ; des mesures conservatoires sont prévues (fourreaux 
et pots encastrés) sur toutes les portes d’accès aux diff érents 
lots, permettant ainsi de répondre aux besoins de sécurisation 
du ou des preneurs. 

Des PNG (portillons non gardiennés) sont prévues au niveau 
du hall.

Une installation de vidéophonie sur les accès sera prévue pour 
permettre l’accès au site pour les personnes non munies de 
badge d’accès. Les communications pourront être établies 
avec la banque d’accueil ou avec le PCS.

Le système de détection d’intrusion sera installé sur le 
bâtiment pour permettre la protection de toutes les parties 
accessibles depuis l’extérieur. 

Une installation de détection incendie est prévue : elle est 
composée d’un SSI de catégorie A avec équipement d’alarme 
de type 1 installés dans le PCS. 

Le local PCS situé au RDC regroupera l’ensemble des 
équipements de supervision des installations techniques et de 
sûreté du site. Dans ce local seront également installés des 
équipements de contrôle du parking situé sous l’immeuble.

RESTAURATION  – 
ÉQUIPEMENTS DE CUISINE 
L’espace cafétéria / Lounge situé au R+7 comprend un espace 
de restauration premium réparti sur deux kiosques avec 
une capacité d’environ 350 repas et 180 places assises. Cet 
espace est à proximité du pôle Business Club, du rootfop 
et espaces paysagers. 

RÉEMPLOI
Le projet s’inscrit dans une démarche de réemploi. Il prévoit la 
déconstruction sélective avec le réemploi in situ et ex situ de 
produits, équipements et matériaux issus du curage du site, 
ainsi que l’intégration de matériaux issus du réemploi ex situ 
pour la restructuration du site.
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R+4
HYPOTHÈSE D’AMÉNAGEMENT  
VERSION MIXTE

SPACE PLANNINGS

Alternatif

210 Postes de travail

59

Espace collaboratif ouvert

180 Places en espace collaboratif fermé

2 x réunion 8p. 16

2 x cabines de 1p. 2

3 x réunion 6p. 18

Espace ouvert classique 55

Espaces ouverts 124

22 B1 22

7 x box 3p. 21
2 x box 2p. 4

5 x box 5p. 25

5 x box 4p. 20

3 x réunion 14p. 42
1 x réunion 10p. 10

1 x réunion 22p. 22

Work cafe 16

19 B2 38

6   B3 18
3   B4 12
1   B6 6
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R+4
HYPOTHÈSE D’AMÉNAGEMENT  
VERSION MIXTE

SPACE PLANNINGS
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R+4
HYPOTHÈSE D’AMÉNAGEMENT  
VERSION NEW WAYS OF WORKING

SPACE PLANNINGS

Alternatif

390 Postes de travail

130

Espace collaboratif ouvert

189 Places en espace collaboratif fermé

1 x réunion 10p. 10

13 x cabines de 1p. 13

1 x réunion 9p. 9

Espace ouvert classique 241

Espaces ouverts 99

Bureaux fermés 19

7 x box 3p. 21
4 x box 2p. 8

7 x box 5p. 35
6 x box 4p. 24

3 x réunion 14p. 42
1 x réunion 11p. 11

1 x réunion 17p. 17

Work cafe 30



16 17SPACE PLANNINGS

R+4
HYPOTHÈSE D’AMÉNAGEMENT  
VERSION NEW WAYS  
OF WORKING
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R+7
HYPOTHÈSE D’AMÉNAGEMENT 

SPACE PLANNINGS

Business Club

Salle polyvalente double hauteur

Bar / Restaurant

Terrasses et jardins
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Business Club

Salle polyvalente double hauteur

Bar / Restaurant

Terrasses et jardins

R+7
HYPOTHÈSE D’AMÉNAGEMENT 



22 23SPACE PLANNINGS

Business Club

Terrasses et jardins

R+8
HYPOTHÈSE D’AMÉNAGEMENT 
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Business Club

Terrasses et jardins

R+8
HYPOTHÈSE D’AMÉNAGEMENT 
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commerce

bureaux

terrasse

escaliers

ascenceurs

PLANS

 Rooftop et services premium

 Plateaux bureaux et lobby 

  Commerces

  Espace commun bureaux 
et commerce

AXONOMÉTRIE

R+8 255 m2 815 m2

1  341 m2 1  470 m2

3 208 m2 258 m2

3 654 m2 66 m2

3 717 m2 36 m2

3 703 m2 36 m2

3 711 m2 341 m2

15 m2 –

1 202 m2 55 m2

280 m2 –

R+7

R+6

R+5

R+4

R+3

R+2

R+1

RDC

R-2

R-3 / R-4  Parkings – 134 unités

Espace ERP 5 – type W

Surfaces 
utiles bureaux

Surfaces 
extérieures
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Terrasses et jardins

 Business Club

Salle polyvalente double hauteur

Ascenseurs, escaliers et espaces communs

Locaux techniques

PLANS

R+8
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R+7
 Terrasses et jardins

 Business Club

 Espace de restauration 

Salle polyvalente double hauteur

Sanitaires 

Ascenseurs, escaliers et espaces communs

 Locaux techniques
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Terrasses et jardins

Bureaux 

Sanitaires 

Ascenseurs, escaliers et espaces communs 

R+6
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R+5
Terrasses et jardins

 Bureaux 

Sanitaires 

Ascenseurs, escaliers et espaces communs 
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R+4
 Terrasses et jardins

Bureaux 

Sanitaires 

Ascenseurs, escaliers et espaces communs 



38 39PLANS

R+3
 Terrasses et jardins

Bureaux 

Sanitaires 

Ascenseurs, escaliers et espaces communs 



40 41PLANS

R+2

Espace ERP 5 – type W

 Terrasses et jardins

Bureaux 

Sanitaires 

Ascenseurs, escaliers et espaces communs 



42 43PLANS

Commerce

Ascenseurs, escaliers et espaces communs 

R+1



44 45PLANS

Espace commun aux bureaux et aux commerces

Commerce

Hall d’accueil serviciel 

Espace mobilités douces

Ascenseurs, escaliers et espaces communs 

Unité PC sécurité

RDC

Entrée parking

Entrée / sortie 
mobilités douces

Sortie parking



46 47PLANS

 Commerce

Ascenseurs, escaliers et espaces communs 

R-1



48 49PLANS

R-2

Espace de logistique urbaine

Espace commun aux bureaux et aux commerces

Commerce

 Bureaux 

Espace mobilités douces

Ascenseurs, escaliers et espaces communs 

Stationnements véhicules

Locaux techniques



50 51PLANS

R-3
Stationnements véhicules

Ascenseurs, escaliers et espaces communs 

Locaux techniques



52 53PLANS

R-4
Espace commun aux bureaux et aux commerces

Stationnements véhicules

Ascenseurs, escaliers et espaces communs 

Locaux techniques
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